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MARKTERKUNDUNGSVERFAHREN 

für Neubaugebiete (Wohn-, Gewerbe-u. Industriegebiete) 

der Hansestadt Uelzen 

zur Umsetzung des DigiNetzG 
 
 
 

Datum: 26.01.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Kommunale Gebietskörperschaft 
 

Hansestadt Uelzen  

Ort: 29525 Uelzen 

Straße: Herzogenplatz 2 
 
 

1.1 Kontaktstelle 
 

Telefon: 0581 800 6324 

Fax: 0581 800 7 6324 

E-Mail: saado.hajihamo@stadt-uelzen.de 
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2 Gegenstand des Markterkundungsverfahrens (MEV) 

 

Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/61/EU vom 15. 

Mai 2014), und dem Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hoch- 

geschwindigkeitsnetze (DigiNetzG vom 04. Nov. 2016) wurde ein Ziel für eine 

flächendeckende Abdeckung und zur Reduzierung der Kosten für nachhaltige auf eine 

Gigabitgesellschaft gerichtete NGA-Infrastruktur mit hohem synergetischem Potenzial 

definiert. 

Aus diesem Grund bittet die Hansestadt Uelzen die Telekommunikationsunternehmen 

(TKU) um Darstellung, ob sie das Neubaugebiet „Oldenstadt- Kuhweide“ 

eigenwirtschaftlich mit geeignetem Glasfaserkabel (GfK) als FTTB/FTTH-Netz 

ausbauen wird. 

 
 

2.1 Geplante Maßnahme des MEV 
 

Die Hansestadt Uelzen beabsichtigt das Neubaugebiet „Oldenstadt- Kuhweide“ 

(Geltungsbereich und voraussichtliche Grundstücksaufteilung siehe Anlage) mit den 

Versorgungsunternehmen aller Gewerke (Wasser, Strom, Telekommunikation mit 

GfK) als gemeinsame Baumaßnahme ab dem 3. Quartal 2025 zu erschließen. 

Der Projektstart wird durch die Verabschiedung des Bebauungsplanes und mit der 

Fertigstellung der Kanalerschließung ab dem 2. Quartal 2025 vorgegeben und es kann 

mit dem Ausbau der übrigen Versorgungsleitungen begonnen werden. Der 

Endausbau des Neubaugebietes (Herstellung der Fahrbahnoberflächen, 

Gehweganlagen und Grünflächen) erfolgt nach Fertigstellung der letzten Gebäude 

und wird als das Projektende bis 2026/27 der gesamten Erschließungsmaßnahme 

definiert. 

 
 

2.2 Dokumentationen und Veröffentlichungen zum MEV 
 

Zum Zwecke ihrer Prüfung, Planung und Entwicklung verschiedener Technologien und 

Ausbauszenarien für die GfK-Erschließung als Mitverlegungsmaßnahme im 

Neubaugebiet und dessen Anbindung an das übergeordnete Breitbandnetz, stellen wir 

ihnen alle relevanten Planunterlagen und Informationen zur Verfügung. 

 
 

2.3 Anforderungen aus dem MEV 
 

Die TKU werden aufgefordert rechtsverbindlich und verpflichtend innerhalb von 8 
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Wochen nach Antragstellung schriftlich anzugeben, 

ob die Baumaßnahme wie angefragt ab dem 3. Quartal 2025 realisiert werden kann, 

mit welcher zu planenden technischer Ausbauvariante die Realisierung erfolgt und 

welche Übertragungsraten/Bandbreiten (im Down-u. Upstream) im Neubaugebiet je 

Gebäude damit erreicht werden. 

 
 
 

3 Eigenverpflichtung der Gebietskörperschaft 
 

Daten, die der Gebietskörperschaft übermittelt werden, dienen ausschließlich dem 

Zweck des unter 2. genannten Projektes und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 
 
 

4 Sonstiges 
 

Einer Aufwandsentschädigung oder Gebührenerhebung für die Bearbeitung dieses 

Antrages kann nicht gewährt werden. 

 
 
 

5 Beginn des MEV 
 

Die Bearbeitungsfrist von 8 Wochen beginnt mit dieser Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hansestadt Uelzen, den 26.01.2024 
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